

Số: 10077/QĐ-UBND

Lục Ngạn, ngày 29 tháng 11 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt dự toán chi phí công tác BT-GPMB dự án: Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư Cung văn hóa thiếu nhi thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn (Giai đoạn 3)**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỤC NGẠN**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 869/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành bản Quy định một số điểm cụ thể về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 1472/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư Cung văn hóa thiếu nhi thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn (Giai đoạn 3).

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số 160/TTr-TCKH ngày 21/11/2017,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt dự toán chi phí công tác BT-GPMB dự án: Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư Cung văn hóa thiếu nhi thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn (Giai đoạn 3), với nội dung sau:

1. Tên công trình: Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư Cung văn hóa thiếu nhi thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn.

2. Tổng dự toán chi phí công tác GPMB dự án: **35.415.000 đồng** (Ba mươi lăm triệu bốn trăm mười lăm nghìn đồng).

(Có biểu chi tiết kèm theo).

**Điều 2.** Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng HĐND và UBND; Thủ trưởng các cơ quan: Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Kho bạc nhà nước huyện và các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận: *đkh*

- Như điều 3; (T/h);

- Lưu VT.

Bản điện tử:

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Như điều 3; (T/h);

- LĐVP, CVTH;





**DỰ TOÁN CHI TIẾT**

**Chi phí thực hiện Phương án BT-GPMB xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Cung văn hóa thiếu nhi thị trấn Châu huyện Lục Ngạn (Giai đoạn 3)**

(Kèm theo Quyết định số 1027/QĐ-UBND ngày 29/11/2017 của Chủ tịch UBND huyện) *chk*



ĐVT: đồng

TT	Nội dung chi	Diễn giải	ĐVT	SL	Mức chi	Số ngày	Thành tiền
<b>I</b>	<b>Chi tuyên truyền, vận động, thông báo thu hồi đất và các chế độ chính sách BT-GPMB</b>						<b>790.000</b>
1	Tuyên truyền, vận động, thông báo thu hồi đất và các chính sách về BT-GPMB	Hỗ trợ cán bộ trực tiếp tham gia	đ/người/ngày	2	100.000	3	600.000
2	Chi phí khác	Mua nước uống phục vụ các buổi tuyên truyền...	Đồng				190.000
<b>II</b>	<b>Chi kiểm kê, đánh giá đất đai, tài sản thực tế bị thiệt hại</b>						<b>780.000</b>
1	Xác định diện tích đất, kiểm kê số lượng tài sản gắn liền với đất bị thiệt hại	Hỗ trợ cán bộ trực tiếp tham gia	đ/người/ngày	2	100.000	3	600.000
2	Chi phí khác	Mua nước uống phục vụ các buổi kiểm kê	Đồng				180.000
<b>III</b>	<b>Chi lập, phê duyệt, công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư</b>						<b>700.000</b>
1	Chi lập, phê duyệt phương án	Hỗ trợ cán bộ trực tiếp tham gia	đ/người/ngày	2	100.000	1	200.000
2	Chi hội nghị lấy ý kiến hộ dân về phương án	Mua chè khô, nước phục vụ hội nghị...	Đồng				500.000
<b>IV</b>	<b>Chi thẩm định phương án bồi thường, GPMB</b>						<b>1.200.000</b>
<b>V</b>	<b>Chi in ấn, phô tô tài liệu, văn phòng phẩm</b>						<b>5.069.000</b>
<b>VI</b>	<b>Các nội dung chi khác có liên quan trực tiếp đến việc tổ chức thực hiện bồi thường, GPMB</b>						<b>26.876.000</b>
1	Chi trả tiền công cán bộ hợp đồng	Tiền công 03 CB Hợp đồng (2,34x1300000đ+ khoán CTP 200.000 đ)	Đồng/tháng	3	3.242.000	2	19.452.000
2	Chi đóng BHXH, BHYT, BHTN cho CB Hợp đồng	Cách tính: 3 x 2,34 x 1.300.000đ x 21,5%	Đồng/tháng	3	654.000	2	3.924.000
3	Chi làm thêm giờ cho cán bộ Trung tâm PTQĐ&CCN	Cán bộ tham gia thực hiện dự án	Đồng				2.500.000
4	Chi làm thêm giờ cho cán bộ xã, thị trấn	Cán bộ tham gia thực hiện dự án	Đồng				1.000.000
	<b>Tổng cộng</b>						<b>35.415.000</b>



UBND HUYỆN LỤC NGẠN  
PHÒNG TÀI CHÍNH-KH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 160/TTr-TCKH

Lục Ngạn, ngày 21 tháng 11 năm 2017

### TỜ TRÌNH

V/v Phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường GPMB thực hiện dự án: Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư Cung văn hóa thiếu nhi thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn (Giai đoạn 3)

Kính gửi: UBND huyện Lục Ngạn.

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 869/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành bản Quy định một số điểm cụ thể về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 2426/QĐ-UBND ngày 08/6/2016 của Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư Cung văn hóa thiếu nhi thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn;

Căn cứ Quyết định số 1472/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư Cung văn hóa thiếu nhi thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn (Giai đoạn 3);

Xét đề nghị của Trung tâm PTQĐ&CCN huyện Lục Ngạn tại Tờ trình số 82/TTr-PTQĐ ngày 06/11/2017.

Phòng Tài chính-Kế hoạch trình UBND huyện phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, GPMB thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư Cung văn hóa thiếu nhi thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn (Giai đoạn 3), với tổng số tiền **35.415.000 đồng** (Ba mươi lăm triệu bốn trăm mười lăm nghìn đồng) cho Trung tâm PTQĐ&CCN huyện Lục Ngạn (có biểu chi tiết kèm theo).

Kính trình UBND huyện xem xét và phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi (Đ/nghị);
- Lưu.

KT. TRƯỞNG PHÒNG  
PHÒNG TÀI CHÍNH-KH



## DỰ TOÁN CHI TIẾT

**Chi phí thực hiện Phương án BT-GPMB xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Cung văn hóa thiếu nhi thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn (Giai đoạn 3)**

(Kèm theo Tờ trình số 160/TTr-TCKH ngày 21/11/2017 của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện)

ĐVT: đồng

TT	Nội dung chi	Diễn giải	ĐVT	SL	Mức chi	Số ngày	Thành tiền
<b>I</b>	<b>Chi tuyên truyền, vận động, thông báo thu hồi đất và các chế độ chính sách BT-GPMB</b>						<b>790.000</b>
1	Tuyên truyền, vận động, thông báo thu hồi đất và các chính sách về BT-GPMB	Hỗ trợ cán bộ trực tiếp tham gia	đ/người/ngày	2	100.000	3	600.000
2	Chi phí khác	Mua nước uống phục vụ các buổi tuyên truyền...	Đồng				190.000
<b>II</b>	<b>Chi kiểm kê, đánh giá đất đai, tài sản thực tế bị thiệt hại</b>						<b>780.000</b>
1	Xác định diện tích đất, kiểm kê số lượng tài sản gắn liền với đất bị thiệt hại	Hỗ trợ cán bộ trực tiếp tham gia	đ/người/ngày	2	100.000	3	600.000
2	Chi phí khác	Mua nước uống phục vụ các buổi kiểm kê	Đồng				180.000
<b>III</b>	<b>Chi lập, phê duyệt, công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư</b>						<b>700.000</b>
1	Chi lập, phê duyệt phương án	Hỗ trợ cán bộ trực tiếp tham gia	đ/người/ngày	2	100.000	1	200.000
2	Chi hội nghị lấy ý kiến hộ dân về phương án	Mua chè khô, nước phục vụ hội nghị...	Đồng				500.000
<b>IV</b>	<b>Chi thẩm định phương án bồi thường, GPMB</b>						<b>1.200.000</b>
<b>V</b>	<b>Chi in ấn, phô tô tài liệu, văn phòng phẩm</b>						<b>5.069.000</b>
<b>VI</b>	<b>Các nội dung chi khác có liên quan trực tiếp đến việc tổ chức thực hiện bồi thường, GPMB</b>						<b>26.876.000</b>
1	Chi trả tiền công cán bộ hợp đồng	Tiền công 03 CB Hợp đồng (2,34x1300000đ+ khoản CTP 200.000 đ)	Đồng/tháng	3	3.242.000	2	19.452.000
2	Chi đóng BHXH, BHYT, BHTN cho CB Hợp đồng	Cách tính: 3 x 2,34 x 1.300.000đ x 21,5%	Đồng/tháng	3	654.000	2	3.924.000
3	Chi làm thêm giờ cho cán bộ Trung tâm PTQĐ&CCN	Cán bộ tham gia thực hiện dự án	Đồng				2.500.000
4	Chi làm thêm giờ cho cán bộ xã, thị trấn	Cán bộ tham gia thực hiện dự án	Đồng				1.000.000
	<b>Tổng cộng</b>						<b>35.415.000</b>

**Bảng chữ: Ba mươi lăm triệu bốn trăm mười lăm ngàn đồng chẵn.**